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Vigevano, febbraio 2019

Intervento di demolizione dell' "Ex Inceneritore" e altri 
manufatti edilizi presenti all'interno dell'area.
C.so Torino, 116 - Vigevano (PV)

CIG : 7778529531 - CUP : H56H18000120005

ASM Vigevano Lomellina s.p.a.

IL TECNICO

Arch. Anna Moro



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Oneri di allestimento del cantiere comprensivio degli allacciamenti ENEL, acquedotto e quanto altro necessario, ogni onere compreso. Sono comprese le opere provvisionali di qualunque natura atte alla realizzazione delle previsioni di progetto, cartellonistica anche di compendio e direzionale. E' compreso lo smantellamento e la pulizia del cantiere a lavori ultimati.

1 Oneri di allestimento del cantiere comprensivio degli 

A.001.001.001 allacciamenti ENEL, acquedotto e quanto altro necessario, 

ogni onere compreso. 

Sono comprese le opere provvisionali di qualunque natura 

atte alla realizzazione delle previsioni di progetto, 

cartellonistica anche di compendio e direzionale. 

E' compreso lo smantellamento e la pulizia del cantiere a 

lavori ultimati.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 5´000,00 100,000

2 Nolo di autogru in condizioni di piena efficienza con

A1.2.14.c operatore addetto alla manovra (durata minima del nolo 4

ore): portata fino a q.li 300.

SOMMANO h. 8,00 136,00 1´088,00 43,52 4,000

3 Maggiorazione per scarico macerie e inerti alle pubbliche

A1.4B.11B.a discariche: materiale inerte o residui costituiti di laterizi,

intonaci e calcestruzzo armato e non, purchè privi di

amianto.

SOMMANO ql. 1´875,00 1,05 1´968,75 31,50 1,600

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od trovanti od relitti di muratura di volume superiore a mc. 0.20 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità non superiore a 3 mt., compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiture esclusa l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con escavatore meccanico, compreso il carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di km. 5.

4 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa 

A1.4B.7.a la roccia od trovanti od relitti di muratura di volume 

superiore a mc. 0.20 anche per impianti di opere d'arte o di 

fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque 

sorgive e comunque per una profondità non superiore a 3 

mt., compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo 

scavo e le occorrenti sbadacchiture esclusa l'armatura 

eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con 

escavatore meccanico, compreso il carico e trasporto del 

materiale alle discariche fino alla distanza di km. 5.

SOMMANO mc. 393,25 7,60 2´988,70 44,83 1,500

5 Rinterro di scavi con materiale posto a lato dello scavo:

C1.4.3.a eseguito con mezzi meccanici.

SOMMANO mc. 392,83 2,20 864,23 12,96 1,500

6 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che

D15001.b fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere

e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte

secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici

e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e

trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con

esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento

armato e muratura, vuoto per pieno.

SOMMANO mc. 10´446,94 22,80 238´190,23 10´718,56 4,500

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.

A   R I P O R T A R E 250´099,91 15´851,37
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 250´099,91 15´851,37

7 Taglio ed allontanamento di piante arboree ed arbustive

E.006.006 infestanti e di dimensioni limitate, sramatura, depezzamento

con asportazione dei fusti ricavati e del materiale di risulta,

ogni altro onere compreso.

Compreso trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica.

SOMMANO ha. 1,00 2´325,00 2´325,00 46,50 2,000

8 Interventi di eliminazione delle piante infestanti comprensivi

H.001.002.002 di: taglio di abbattimento, depezzatura, trasporto a primo

punto di concentramento, cippatura del materiale e

successivo conferimento a termovalorizzatore autorizzato.

Sono altresì comprese la fresatura/ estirpazione/ posa della

rete della ceppaia, ripulitura e ripristino dell'aria di cantiere.

Il tutto in sintonia con le disposizioni di legge.

Piante con diametro <15 cm. o altezza <6 m..

SOMMANO cadauno 20,00 200,00 4´000,00 80,00 2,000

9 Demolizione completa di torre faro costituita da struttura

Z.01.01.01 verticale in ferro, compreso il conferimento di tutti i materiali

presso le discariche autorizzate, i diritti di discarica e le

certificazioni di avvenuto smaltimento.

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 87,50 3,500

10 Asportazione di materiali giacenti all'interno del fabbricato,

Z.01.01.02 preesistenti all'intervento compreso calo a terra e trasporto e

lo smaltimento alla pubblica discarica: arredamento, armadio

impianti ecc.

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 30,00 1,500

Parziale LAVORI A CORPO euro 260´924,91 16´095,37 6,169

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.

A   R I P O R T A R E 260´924,91 16´095,37
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

11 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi

SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"

della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 8´312,64 8´312,64 8´312,64 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´312,64 8´312,64 100,000

T O T A L E   euro 269´237,55 24´408,01 9,066

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 260´924,91 16´095,37 6,169

C:001 Incantieramento e Pulizia euro 11´325,00 5´126,50 45,267

C:002 Scavi e Rinterri euro 3´852,93 57,79 1,500

C:003 Demolizioni euro 245´746,98 10´911,08 4,440

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´312,64 8´312,64 100,000

TOTALE  euro 269´237,55 24´408,01 9,066

     Vigevano, febbraio 2019

Il Tecnico

Arch. Anna Moro

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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