Comune di Vigevano
Provincia di Pavia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

Intervento di demolizione dell’' "Ex Inceneritore" e altri

manufatti edilizi presenti all'interno dell'area.
C.so Torino, 116 - Vigevano (PV)
CIG : 7778529531 - CUP : H56H18000120005

ASM Vigevano Lomellina s.p.a.

Vigevano, febbraio 2019

IL TECNICO
Arch. Anna Moro

Firmato digitalmente da

Anna Moro

CN = Moro Anna
O = Ordine Architetti di
(P:avia|[|960043390181
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

ar.ug

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A.001.001.001

2
E.006.006

3
H.001.002.002

4
Z2.01.01.02

LAVORI A CORPO

Oneri di allestimento del cantiere comprensivio
degli allacciamenti ENEL, acquedotto e quanto
altro necessario, ogni onere compreso.

Sono comprese le opere provvisionali di qualunque
natura atte alla realizzazione delle previsioni di
progetto, cartellonistica anche di compendio e
direzionale.

E' compreso lo smantellamento e la pulizia del
cantiere a lavori ultimati.

SOMMANQO a corpo

Taglio ed allontanamento di piante arboree ed
arbustive infestanti e di dimensioni limitate,
sramatura, depezzamento con asportazione dei
fusti ricavati e del materiale di risulta, ogni altro
onere compreso.

Compreso trasporto e lo smaltimento alla pubblica
discarica.

SOMMANO ha.

Interventi di eliminazione delle piante infestanti
comprensivi di: taglio di abbattimento,
depezzatura, trasporto a primo punto di
concentramento, cippatura del materiale e
successivo conferimento a termovalorizzatore
autorizzato.

Sono altresi comprese la fresatura/ estirpazione/
posa della rete della ceppaia, ripulitura e ripristino
dell'aria di cantiere. Il tutto in sintonia con le
disposizioni di legge.

Piante con diametro <15 cm. o altezza <6 m..

SOMMANO cadauno

Asportazione di materiali giacenti all'interno del
fabbricato, preesistenti all'intervento compreso
calo a terra e trasporto e lo smaltimento alla
pubblica discarica: arredamento, armadio impianti
ecc.

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

5°000,00

2'325,00

200,00

5°000,00

2'325,00

4°000,00

A RIPORTARE

11°325,00

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
)ar.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°325,00
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
5 Scavo di shancamento in terreno di qualsiasi
Al.4B.7.a natura, esclusa la roccia od trovanti od relitti di
muratura di volume superiore a mc. 0.20 anche per
impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a
sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e
comunque per una profondita non superiore a 3
mt., compreso lo sgombero dei materiali
provenienti dallo scavo e le occorrenti
sbadacchiture esclusa I'armatura eventualmente
necessaria delle pareti di scavo: con escavatore
meccanico, compreso il carico e trasporto del
materiale alle discariche fino alla distanza di km. 5.
zona scarico rifiuti *(larg.=5,5*,5) 26,00 2,75 5,50 393,25
SOMMANO mc. 393,25 7,60 2°988,70
6 Rinterro di scavi con materiale posto a lato dello
Cl4.3.a scavo: eseguito con mezzi meccanici.
16,00 6,90 2,10 231,84
2| 11,30, 4,30 0,40 38,87
16,00 4,40 0,40 28,16
16,60/ 14,15 0,40 93,96
SOMMANO mc. 392,83 2,20 864,23
7 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte
D15001.b interrata che fuori terra, questa per qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per
assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte
secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi
meccanici e con intervento manuale ove
occorrente, incluso il carico e trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con
esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in
cemento armato e muratura, vuoto per pieno.
fossa rifiuti e pensilina 16,00, 6,90 22,30| 2'461,92
sala comandi 11,30 4,30 22,30| 1°083,56
sala scarico 11,30f 4,30 22,30/ 1°083,56
sala forni (corpo alto) 16,00 4,40 22,30/ 1'569,92
sala forni (corpo basso) 16,60/ 14,15 13,80 3241,48
scala esterna 3,55/ 1,90 15,80 106,57
pensilina retro 16,60/ 2,00 5,00 166,00
guardiania 5,00) 4,00 3,50 70,00
A RIPORTARE 9783,01 17°177,93

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
)ar.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9783,01 17°177,93
cabina enel 10,00 3,20 3,50 112,00
deposito 22,30/ 9,90 2,50 551,93
SOMMANO mc. 10°446,94 22,80| 238'190,23
8 Maggiorazione per scarico macerie e inerti alle
Al.4B.11B.a pubbliche discariche: materiale inerte o residui
costituiti di laterizi, intonaci e calcestruzzo armato
e non, purché privi di amianto.
1'875,00, 1'875,00
SOMMANO ql. 1'875,00 1,05 1'968,75
9 Demolizione completa di torre faro costituita da
Z.01.01.01 struttura verticale in ferro, compreso il
conferimento di tutti i materiali presso le
discariche autorizzate, i diritti di discarica e le
certificazioni di avwenuto smaltimento.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'500,00 2°500,00
10 Nolo di autogru in condizioni di piena efficienza
Al.2.14.c con operatore addetto alla manovra (durata
minima del nolo 4 ore): portata fino a g.li 300.
smontaggio carroponte 8,00 8,00
SOMMANO h. 8,00 136,00/ 1°088,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2607924,91
A RIPORTARE 2607924,91

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
)ar.ug lung. | larg. | H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2607924,91
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
11 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica
SIC.SPCL dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00 8'312,64| 8312,64
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8312,64
TOTALE euro 269'237,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.
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Num.ord IMPORTI
TARlIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 260924,91
C:001 Incantieramento e Pulizia euro 11°325,00
C:002 Scavi e Rinterri euro 3'852,93
C:003 Demolizioni euro 245°746,98
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8°312,64
TOTALE euro| 269°237,55

Vigevano, febbraio 2019

Il Tecnico
Arch. Anna Moro

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.
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